KIVITELEZESI SZERZODES

(tervezet)
Amely létrejott egyrészrol
Neév: Pand Kézség Onkormanyzata
Cim: 2214 Pand, F6 utca 84.
Szamlavezetd pénzintézet:
Bankszamlaszam:
Képviseli: Lazok Jozsef polgarmester

mint Megrendeld (a tovabbiakban Megrendeld)
valamint mésrészrol

Cégneév:

Székhely:
Cégjegyzékszam:
Adészam:

Képviseld neve:
Szamlavezetd pénzintézet:
Bankszamlaszam:

mint Kivitelezé (a tovabbiakban Kivitelezd)

(egyiitt a tovabbiakban: Felek)

kozott a mai napon az alabbi feltételek szerint:
El6zmények

Megrendel6, mint Ajanlatkérd ,,Onkormanyzati tulajdonii belteriileti utak megerésitése”
targyban, a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.)
Harmadik Rész 115. § (1) bekezdés szerinti nyilt kozbeszerzési eljarast inditott, melynek
nyertese - Megrendel6 kdzbeszerzési eljarasban hozott dontése szerint - Kivitelezo lett. Felek a
kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 131. § alapjan az
alabbiak szerint allapodnak meg:

1. A Szerzodés targya

1.1. A jelen kivitelezési szerz6déssel (a tovabbiakban Szerzédés) Megrendel6 megrendeli,
Kivitelezd pedig elvéllalja az ,,Onkormanyzati tulajdoni belteriileti utak megerésitése”
targyu kozbeszerzési eljaras dokumentacidjaban (ajanlattételi felhivas, kozbeszerzési
dokumentum, miszaki dokumentacid) meghatarozott feladatok (tovabbiakban: Kivitelezési

munkak) elvégzését a Szerzédésben rogzitett Kivitelezéi dij ellenében.
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A kivitelezési munkak osszefoglalé leirasa:

Pandon, a Moricz Zsigmond utca, a Margaréta utca, a Szabadsag utca és a Templom utca
burkolatanak és palya szerkezetének megerdsitése

Elvégzendé fobb munkak és mennyiségi paramétereik:

. Moricz Zsigmond utca: padka és elvalasztdsav készités 77,40 m3; jarda- és kapubejard
készités betonbol 72 m2; aszfaltburkolatok fels0 rétegének lemaratasa 1717,5 m2;
bitumenes burkolat készités, hengerelt aszfalt koporéteg készités 103,85 m3, gyepesités,
novények telepitése, kozuti jelzo- és utbaigazito tablak felszerelése.

. Margaréta utca: padka ¢és elvalasztosav készités 75,15 m3; hengerelt zuzottkOpalya
feliileti kiegyenlitése, fellazitdsa, szantdsa és Ujra-hengerlése 1921 m2; bitumenes
burkolat készités, hengerelt aszfalt koporéteg készités 115,26 m3; gyepesités, kozuti
jelzd- és utbaigazito tablak felszerelése.

. Szabadsag utca: padka ¢és elvalasztosav készités 68,10 m3; jarda- és kapubejaro készités
betonbdl 66 m2; hengerelt zizottkdpalya feliileti kiegyenlitése, fellazitasa, szantasa és
ujra-hengerlése 979 m2; aszfaltburkolatok felsé rétegének lemaratasa 770 m2; bitumenes
burkolat készités, hengerelt aszfalt koporéteg készités 104,94 m3; gyepesités, kozuti
jelzo- és utbaigazito tablak felszerelése.

. Templom utca: padka és elvalasztosav készités 37,65 m3; hengerelt zuzottkGpalya
feliileti kiegyenlitése, fellazitasa, szantdsa €s ujra-hengerlése 787,00 m2; bitumenes
burkolat készités, hengerelt aszfalt koporéteg készités 47,22 m3; gyepesités.

. Kozmiivek: A tervezési szakaszon talalhat6 akna fedlapokat és egyéb kézmi fedlapokat
szintbe kell helyezni A még be nem kotott hazi bekotéseket az utburkolat alol ki kell
vezetni.

A kivitelezési munkak mennyiségi és mindségi kovetelményeit a kdzbeszerzési eljarasban, a
kozbeszerzési dokumentumok részeként kiadott Miiszaki Dokumentéacid (melynek része a
Miszaki Leiras és a helyszinrajz), valamint Kivitelezé arazott koltségvetése tartalmazza
(tovabbiakban: Szerzédéses Miiszaki Tartalom), melyek jelen Szerz6dés elvalaszthatatlan
mellékletét képezik (a Szerzddéshez torténd fizikai csatolas nélkiil is).

Kivitelez6 jelen Szerzddés megkotését megeldz6 kozbeszerzési eljarasban ajanlatat a
kozbeszerzési dokumentumok ¢€s a résziiket képez6 Miiszaki Dokumentacié attanulmanyozasat
¢s feliilvizsgalatat kovetden adta meg.

1.2. Felek kijelentik, hogy Kivitelez6 a jelen Szerzédésben foglalt kivitelez6i dij ellenében a
Szerz6déses Miszaki Tartalom megvaldsitasara koteles. Kivitelezd — a Polgari
Torvénykonyvrol szold 2013. évi V. térvény 6:244. § (1) és (2) bekezdése szerint - koteles
elvégezni a Szerz6déses Miiszaki tartalom részét képezo, de a kivitelezdi dij meghatarozasanal
figyelembe nem vett munkét és az olyan munkat is, amely nélkiil az Epitmény rendeltetésszerti
haszndalatra alkalmas megvalositasa nem torténhet meg (tobbletmunka). Kivitelezd koteles

oldal 2/ 17



tovabba elvégezni az utdlag megrendelt, kiilondsen tervmodositas miatt sziikségessé valo
munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul terhesebbé (pétmunka).

1.3. Teljesités helye: 2214 Pand, Méricz Zsigmond utca, Margaréta utca, Szabadsag utca és
Templom utca

Kivitelez6 a munkateriiletet ismeri, annak elhelyezkedésérdl és allapotarol tudomasa van és
ajanlatat ennek alapjan tette meg.

2. Teljesitési hataridok, munkakezdés:

2.1. Megrendel6 a munkateriiletet a Szerz6dés mindkét fél altali alairasat kovetd 2 munkanapon
beliil adja at.

2.2. A teljesités hatarideje a szerz6déskotéstol szamitott 180 naptari nap. Teljesités alatt a
sikeres miiszaki atadas-atvételt értik a Felek.

2.3. A kivitelezési munkak készre jelentése utan miiszaki atadas-atvételi eljarast kell lefolytatni.

2.4. Kivitelezo koteles haladéktalanul értesitenie @ miszaki ellendrt és a Megrendel6t, ha olyan
esemény vagy koriilmény bekovetkezését latja eldre, amely késleltetheti a hataridében torténd
végteljesitést.

2.5. Amennyiben Kivitelez6 rajta kiviil allé6 okbol a munkak szabalyos és iitemes végzésében
téle elvarhato legnagyobb gondossag mellett is akadalyoztatva van, koteles ezt a miszaki
ellendrrel haladéktalanul irdsban kozolni és az akadalyoztatas tényét és okat az épitési naploba
bejegyezni. A kozlést kovetden az akadalyoztatas kezdetének és végének pontos datumat
Kivitelezonek egyértelmii, objektiv. modon kell igazolnia (példanak okaért felvett
jegyzokonyvvel, €s/vagy fényképes dokumentacioval) Megrendeld felé. Akadalykozlés és
érdemi igazolads hidnyaban Kivitelezd teljesitési késedelembe esik és a késedelembdl adodo
jogkovetkezmények viselésére koteles.

3. Kivitelezéi dij:

3.1. A Kivitelez6t a jelen Szerzddésben foglalt kotelezettségeinek teljesitéséért megilletd
kivitelez6i dij 0sszege (szerzddéses ar):

3.2. A Szerzodés targyat képezo kivitelezési tevékenység nem épitési hatosagi engedélykateles,
ezért az Afa fizetés tekintetében a 2007. évi CXXVIL. torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja
nem alkalmazando, tehat nincs forditott Afa fizetési kotelezettség.
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3.3. A 3.1. pont szerinti kivitelez6i dij atalanydij, mely fedezetet kell, hogy nyujtson a
kivitelezési munkak teljes anyagkoltségére és teljes munkadijara, valamint magaban kell, hogy
foglalja a munkateriiletre valo felvonuldsi koltségeket, valamint minden, a Szerzddéses
Miiszaki Tartalom megvalositasahoz, hiba és hianytalan miiszaki atadashoz sziikséges egyéb
koltségeket is.

3.4. Kivitelez6 a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan vallalja, hogy

- nem fizethet, illetve szamolhat el a Szerzddés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelel tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek Kivitelezd adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

- a Szerzédés teljesitésének teljes idOtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendeld
szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

3.5. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan kiilfoldi adoilletéségli Kivitelezd koteles a
Szerz6déshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti
adohatosagtol a magyar adohatdsag kozvetleniil beszerezhet Kivitelezore vonatkozo adatokat
az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

4. Pénziigyi feltételek, fizetési iitemezés
4.1. A szerzddés, az elszdmolas és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

4.2. Megrendeld a kivitelezéi dijat az ,,Onkormanyzati tulajdont belteriileti utak szilard
burkolattal  torténd  kiépitésének, feljitdsdnak és  korszerlisitésének tadmogatisa
gazdasagfejlesztési céllal Pest megye teriiletén” cimii, palydzatdbol €s 6nerébdl finanszirozza,
95 %-o0s tamogatasi intenzitas mellett, utéfinanszirozassal.

4.3. Megrendel6 a szerzodésben foglalt netté Kivitelezé dij legfeljebb 30 %0-anak megfelelo
mértékii eléleg igénylésére lehetdséget biztosit.

Kivitelezo eloleget nem igényel/Kivitelezo a szerzodésben foglalt dltaldnos forgalmi ado nélkiil
szamitott teljes ellenszolgaltatas ...... %-andk megfeleld mértékii eloleget igényel.

Megrendelo a szerzédésben foglalt dltalanos forgalmi ado nélkiil szamitott teljes
ellenszolgaltatds ...... %-andk megfelelo mértékii, azaz .............. Ft. eldleget biztosit, a
Kivitelezo altal kibocsatott elolegszamla ellenében.

Az eloleg kifizetésére a 322/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet szerint az épitési munkateriilet

atadasat kovetd 15 napon beliil kertil sor. Az eldleg a részszamlakbdl és a végszamlabol keriil
aranyosan elszamolasra.
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4.4. Kivitelez6 (amennyiben igényel eléleget) 1 db elélegszamla, 3 db részszamla és 1 db
végszamla benyujtasara jogosult az alabbiak szerint:

= azel6legszamla az épitési munkateriilet atadas-atvételét kovetden nytjthatd be;

= az l.részszamla a kivitelezési munka 25 %-os miszaki késziiltségénél - Megrendel? altal
alairt teljesitésigazolas kiadasat kdvetden - a nettd szerzddéses ar 25 %-anak megfeleld
0sszegben nyujthato be;

= a2 részszamla a kivitelezési munka 50 %-os miiszaki késziiltségénél - Megrendeld altal
alairt teljesitésigazolas kiadasat kovetden - a nettd szerzddéses ar 25 %-anak megfeleld
Osszegben nyujthatd be;

» a 3. részszamla a kivitelezési munka 75 %-os miiszaki késziiltségénél - Megrendeld altal
alairt teljesitésigazolas kiadasat kovetden - a nettd szerzddéses ar 25 %-anak megfeleld
Osszegben nyujthat6 be;

= avégszamla a miiszaki dtadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat kovetden a nettd szerzédéses
ar 25 %-anak megfeleld 0sszegben nyujthato be;

Kivitelezd altal kiallitott szamlaknak meg kell felelniiik a szamvitelrdl szo6l6 2000. évi C.
torvény és az altalanos forgalmi adorol szolo 2007. évi CXXVIL. torvény eldirasainak, valamint
a vonatkozo egyéb hatalyos jogszabalyi eldirasoknak.

Szamlarészletez6: Az elszamolni  kivant bizonylathoz ENGY szerinti bontasu
szamlarészletezonek is rendelkezésre kell allnia. A szamlarészletezonek tartalmaznia kell:

= akapcsolddo bizonylat sorszdmara torténd hivatkozast,

= avevd és a szdmla kibocsatdjanak a nevét, cimét €s addszamat,

= aszamla kibocsatdjanak cégszerl alairasat,

= az adott tételre vonatkozo ENGY kodot (amennyiben relevans) és megnevezését,

= az elszdmolt mennyiséget €s annak mértékegységét,

*  nettd egységarat,

= pettd 0sszesen arat,

= a,végodsszesen” nettd és bruttd dsszegét.

4.5. Amennyiben Kivitelez6 a teljesitéshez alvallalkozot nem vesz igénybe, a kifizetést a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint, 30 napon beliil teljesiti Megrendeld, a teljesitést kovetden
benyujtott szerzddésszerli és a jogszabalyoknak megfelelé szamla alapjan, leigazolt
szerzOdésszerl teljesitést/részteljesitést kovetden.

4.6. Amennyiben Kivitelez6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, Megrendel? a kifizetést
a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint teljesiti az alabbiak szerint: Kivitelezd
legkésdbb a teljesités elismerésének idOpontjdig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a
teljesitésbe  bevont alvallalkozok egyenként mekkora Osszegre jogosultak az
ellenszolgaltatasbol, egyidejlileg felhivja az alvallalkozokat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat.
A Kivitelezd a teljesités elismerését kdvetden allitja ki szamldjat, a szamlaban részletezve az
alvallalkoz6i teljesités, valamint a kivitelezOi teljesités mértékét. A szamla ellenértékét
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Megrendel6 harminc napon beliil atutalja a Kivitelezének. Kivitelez6 ezt kovetden
haladéktalanul koteles kiegyenliti az alvallalkozok szdmlait vagy az alvallalkozoval kotott
szerz6désben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja. Kivitelezo koteles
Megrendeldnek atadni az alvallalkozok kifizetését tanusito atutalasok igazolasainak masolatait.

4.7. A havonta nettdé mdédon szamitott 200 000 forintot meghalado kifizetésnél Kivitelezd az

igénybe vett alvallalkozonak a teljesitésért — visszatartasi kotelezettség nélkiil — abban az

esetben fizethet, ha

- az alvallalkozo a Kivitelezd rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés idépontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges addigazolast,

- az alvéllalkozo a kifizetés idOpontjaban szerepel a koztartozasmentes ad6zo1 adatbazisban,
vagy

- Kivitelez6é rendelkezésére bocsatja az adoigazgatasi eljards részletszabalyairol szolo
kormanyrendelet szerinti koztartozasmentes ad6z6i mindségrol szo616 igazolast.

Kivitelez6 az altalanos addigazolés rendelkezésre bocsatasa utan az abban szerepld koztartozas
erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altalanos addigazolasban szerepld koztartozas ellenére
Kivitelez6 elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvéllalkozot
a kifizetés idOpontjdban terheld koztartozasért. A visszatartdsi kotelezettség az altaldnos
forgalmi adora nem terjed ki.

Az Etv. 39/A. § (6) bekezdése szerint eljarva a kivitelezési szerz6dés teljesitésében részt vevd
alvallalkoz¢ kivitelezo kivitelezési szerzodésében rogzitett fizetési hatarideje nem haladhatja
meg a Megrendeld és a Kivitelezd altal megkotott jelen Szerzédésben meghatarozott fizetési
hataridejét.

4.8. Megrendel6 a Szerzddés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés
megtagadasarol legkésobb Kivitelezd teljesitésétdl, vagy az errdl szolo irdsbeli értesités
kézhezvételétdl szamitott tizendt napon belill irasban kdételes nyilatkozni (Kbt. 135. § (1)
bekezdés).

4.9. A Megrendel? a szerzédésen alapulo ellenszolgaltatasbol eredo tartozasaval szemben csak
ajogosult altal elismert, egynemi és lejart kovetelését szamithatja be (Kbt. 135. § (6) bekezdés).

4.10. Megrendeld fizetési késedelme esetén Kivitelezot a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi
kamat illeti meg.

4.11. A szamldk akkor keriilnek befogadasra, ha azt Kivitelezd az eldirt formdban és
tartalommal a Kbt., a szamviteli szabalyok és Megrendeld altal megadott, a tdamogatasra
iranyad6 szempontok szerint bocsatotta ki.

4.12. Kivitelezd koteles a Megrendeld részére az elszamolés benyujtasat megelézéen minimum
15 nappal kordbban megkiildeni a részletes koltségvetést a kifizetési kérelem benyujtasakor
hatalyos ENGY szerinti referenciaarakkal, valamint munkanem szerinti bontasban.
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5. Kapcsolattartas, épitési miiszaki ellenor

5.1. Megrendelé kijelolt kapcsolattartoja:
Név: Szoke Renata

Titulus: jegyz6

Tel: +36 70 775 8527

E-mail: jegyzo@pand.hu

5.2. Kivitelezé kijelolt kapcsolattartéja:
Név:

Cim:

Tel:

E-mail:

5.3. A Szerzddés teljesitése soran Felek kotelesek egyiittmiikddni, ennek keretében kotelesek
egymast haladéktalanul értesiteni az érdekkoriikben felmeriild, jelen Szerzddésre kihatod
minden Iényeges adatrol, tényezordl és korlilményrél. Az egylittmiikddés soran tett
intézkedéseket €s nyilatkozatokat Felek az épitési naploban rogzitik.

5.4. Megrendel6 a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
kotelezettsége teljesitése okan €pitési muszaki ellendrt bizott meg. Az €pitési miiszaki ellendr
személyérdl és elérhetdségérdl Megrendeld a Szerz6dés megkdtésekor tajékoztatja Kivitelezot.

5.5. Megrendeld miiszaki ellendre a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése
szerinti feladatokat latja el.

6. Megrendelé kotelezettségei

6.1. Megrendeld koteles a kivitelezés soran a Kivitelezd altal felé intézett kérdésekre a lehetd
legrovidebb 1d6n beliil az épitési naploban vagy mas irdsos formaban nyilatkozni.

6.2. Megrendeld épitési miiszaki ellendre a munkak miiszaki ellendrzését folyamatosan végzi.
Az ellendrzés a munka végzését nem akadalyozhatja. Megrendeld vagy épitési miiszaki ellendre
a Szerz6dés teljesitésének ellendrzése soran az épitési naplo adatai alapjan koteles ellenérizni,
hogy a teljesitésben az alvallalkozoi részvétel a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelel, valamint, hogy az alvallalkozo6i teljesités aranya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1)
¢és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)
bekezdése alapjan.
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7. Kivitelez6 kotelezettségei

7.1. Kivitelezd koteles megfelelni az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009.
(IX.15.) Korm. rend. altal a kivitelez6vel szemben tamasztott kovetelményeknek, valamint
koteles rendelkezni valamennyi, a Szerzddés teljesitéséhez esetlegesen sziikséges engedéllyel,
jogosultsaggal, nyilvantartasba vétellel. Kivitelezo szerepel a 191/2009. (IX.15) Kr. szerinti, a
Magyar Kereskedelmi ¢és Iparkamara altal vezetett épitdipari kivitelezés végzésére jogosult
cégek nyilvantartasaban.

Nyilvantartasi szama:

7.2. Kivitelez6 a Szerzddés megkdtésének idopontjaban, majd - a késébb bevont alvallalkozok
tekintetében - a Szerzddés teljesitésének idOtartama alatt koteles eldzetesen a Megrendeldnek
valamennyi olyan alvallalkoz6t bejelenteni, amely részt vesz a Szerz6dés teljesitésében, és - ha
a megel6zd kozbeszerzési eljarasban az adott alvéllalkozot még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozo6 nyilatkozatat benytjtani arrol is,
hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem &ll a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban
eloirt kizard okok hatalya alatt.

7.3. Kivitelez6 az alvallalkozoval kotott szerzddésben az alvallalkozo teljesitésének
elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a
szerz6dés szerinti, altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenszolgaltatas tiz-tiz szdzalékat
elérd biztositékot kothet ki.

7.4. Kivitelez6 a munkateriilet atadas-atvételének napjatol kezdve elektronikus €pitési naplot
koteles vezetni az egész kivitelezésre érvényesen. Minden fontos adatot, amely az épitkezéssel
kapcsolatos, be kell vezetni az épitési naploba.

7.5. A munkateriiletet Megrendeld az épitési naploba torténd bejegyzéssel adja at. Az elkésziilt
munkaszakaszokrol Kivitelezé a tamogatasi kérelem feltételeinek megfeleld felmérést készit,
az alabbiak szerint:

- A felmérési napld az elvégzett munkak mennyiségének idomonkénti, sziikség esetén
vazrajzzal szemléltetett rogzitésére szolgal, a koltségvetési tételre, az idomtervre és a
méretkimutatasra, illetve a naplobejegyzésre torténd hivatkozas feltiintetésével.

- A felmérési naploban az egyes tételek mennyiségének pontos kiszamitasdhoz sziikséges
idomrajzokat, metszeteket, méreteket attekinthetéen kell berajzolni, és az abrakat kovetden
kell a naploban a részletes szamitasokat elvégezni és az elvégzett mennyiségeket Kimutatni.

- A felmérési naplot a felmérésekkel parhuzamosan kell vezetni.

- Az egyes épitmények felmérési adatait elkiilonitve, ENGY tételek szerint csoportositva,
tételes bontasban kell vezetni. Amennyiben a felmért tétel ENGY-ben nem megtalalhato,
ugy a tételt munkanem szerinti K-azonositoval kell ellatni (pl. K-44).
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- Minden felmért adat bejegyzésénél kiilon sorban kell feltiintetni az ENGY tétel azonositot.
A hivatkozési szam utan cimszoszeriien be kell irni a felmért tétel megnevezését (pl.
foldkiemelés I11. 0.).

-, K-tétel indoklas”: Az ENGY-ben nem szerepld éarajanlatos tételek esetén tételenként
szilkséges annak indoklasa, hogy miért nem sorolhaté be az ENGY-s tételek kozé. (PL.:
Nem talalhaté meg az ENGY-ben; Az ENGY-ben talalhaté tétel méret eltér a beépitett tétel
méreteitol).

- Fényképes dokumentacié a megvalosult munkakrol.

7.6. Kivitelezd felelés az épitési teriileten végzett minden munkalat és épitési modszer
megfeleldségéért.

7.7. Kozmiivek: Kivitelezonek barmilyen, a meglévé kozmiiveket érint6 foldkitermelési, vagy
egyéb munka megkezdése eldtt tisztdban kell lennie valamennyi meglévd szolgaltatoi
létesitmény, kozmii helyzetével, igy a csatornahéldzat, telefon és elektromos vezetékek,
felsdvezeték tartd és kozvilagitasi oszlopok, viz-, gdzvezetékek, és hasonlok helyzetével. A
vonatkoz6 munkak kivitelezése soran az 4ltala, vagy alvéllalkoz6i éltal az utakban,
csatornahaldzatban, csovekben, vezetékekben, illetve kozmivekben okozott mindennemi
karért Kivitelezo felel, és azokat koteles sajat koltségén helyreallitani.

71.8. Kivitelezonek az épitési teriiletet minden felesleges akadalyt6l mentes allapotban kell
tartania és barmely eszkozét, valamint a felesleges anyagokat raktaroznia kell, vagy el kell
azokat tavolitania. Kivitelezének el kell takaritania és tavolitania az épitési teriiletr6]1 minden
tormeléket, hulladékot és ideiglenes Iétesitményt, amelyek a tovabbiakban mar nem
sziikségesek, kiilonos tekintettel, ha az adott munkarészre vonatkozdan atadéas-atvételre keriil
sor. Az eszk9z0k, anyagok elhelyezésekor a kozlekedési utakat, kitiritési utvonalakat, tlizoltasi
felvonulasi teriileteket, tizvédelmi berendezéseket szabadon kell hagyni.

7.9. Kivitelezd a sikeres miiszaki atadéas-atvételt kovetden koteles az épitési teriiletet tiszta és
biztonsagos allapotban elhagyni.

7.10. Eltakaras: Kivitelezének minden esetben legalabb egy munkanappal a betakaras elott
értesitenie kell Megrendeldt és miuszaki ellendrét (email, telefon, €pitési naplobejegyzés),
amikor valamilyen munka elkésziilt, miel6tt még betakarnak, lathatosagat megsziintetnék, vagy
becsomagolnak tarolas, vagy szallitas céljabol.

7.11. Felek megéllapodnak, hogy amennyiben Kivitelezd a nevesitett anyagokat,
szerelvényeket vagy berendezéseket — rajta kiviilallé okok miatt — beszerezni nem tudja, gy
helyette mas, miszakilag teljesen egyenértékii, a Megrendeldvel elézetesen egyeztetett
anyagot, szerelvényt, berendezést épit be, tigy, hogy tobbletkdltség felszamitasara Kivitelezd
nem jogosult. Az miiszaki egyenértékiiség igazolasa Kivitelez6 kotelezettsége.
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7.12. A Szerz6dés megkotésekor Kivitelezonek 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-adban
eloirt teljes kora felel6sségbiztositassal (épités- és szerelésbiztositas - C.A.R. vagy azzal
egyenértékii) kell rendelkezni, melynek mértéke legalabb 30 milli6 Ft/karesemény és
legalabb 60 millio Ft/év kell rendelkezni. Jelen Szerz6dés megkotésének feltétele Kivitelezo
feleldsségbiztositasanak a bemutatasa, illetve a Szerzddés hatdlya alatt annak fenntartasa. A
felelosségbiztositas kotvényének masolata a Szerzddés Il. sz. mellékletét képezi.

7.13. Felek rogzitik, hogy az épitési naplo megnyitasara a munkateriilet atadasakor kertl sor,
¢s azt a vonatkozd jogszabalyi rendelkezések szerint kell naprakészen vezetni. Kivitelezd
koteles tovabba a kivitelezés, illetve a Szerzdés teljesitése folyaman minden fontos és Iényeges
tényt, problémat, kérdést az épitési naploba az iranyado jogszabalyi eléirasoknak megfelelden
bejegyezni.

7.14. Kivitelezd koteles a Megrendeld altal az épitési naploba tett bejegyzésekre 3 (hdrom)
munkanapon beliil az épitési naploban valaszolni. Kivitelezo koteles az észrevételeket, miiszaki
kifogasokat figyelembe venni, az esetleges hibakat kijavitani.

7.15. Kivitelezd __ fo (Kivitelezd nyertes ajanlata szerint) hatranyos helyzetli munkavallald
alkalmazasara koteles a Szerzodés teljesités idotartamanak legalabb fele alatt, minimum napi 4
ordban. Felek hatranyos helyzeti munkavallalé alatt a foglalkoztatds eldsegitésérol és a
munkanélkiiliek ellatasarol szold 1991. évi IV. torvény szerinti ,hatranyos helyzetii
munkavallot” és a ,,stilyosan hatranyos helyzetii munkavallalot™ értik [57/B. § (4) bekezdés 1.
¢s 2. pont].

Kivitelezd koteles Megrendeldnek az alabbiak szerint igazolni a fenti kotelezettség teljesitését:
Kivitelezd koteles tajékoztatni Megrendeldt a hatranyos helyzetli munkavallald személyérdl
(neve és személyazonositd adatai) és koteles bemutatni a munkavallald hatranyos helyzetét
igazold dokumentumokat. Kivitelezd koteles tovabba a hatranyos helyzetli munkavallalo
Szerzddés teljesitésében torténd kozremiikodésének iddtartamat dokumentalni. Megrendeld az
értékelési szempontra tett megajanlas betartasat szigortan ellendrzi és annak be nem tartasa
(mely sulyos szerzddésszegésnek mindsiil) esetén jogosult a szerzddés felmondéasara és
meghiusulasi kotbér érvényesitésére.

7.16. Kivitelez6 az alabbiak szerint koteles a Szerzddés teljesitésére:

= A szallitojarmivek kizarolag kapacitasuk, teherbirdsuk legalabb 90 %-at elérd
kihasznaltsag mellett mozgathatok a fuvarszamok csokkentése érdekében (Igen-Nem);

» Kizarélag EURO III vagy annal korszerlibb normanak megfeleld tehergépjarmiivek
alkalmazasa legalabb 50 %-ban (Igen-Nem);

= Az ¢érintett teleplilésrészen az esetleges szallitasi szennyezédések (felhordott sar, por)
folyamatos eltavolitasanak biztositasa (Igen-Nem);
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= Villalja, hogy zajjal jard kivitelezési munkat csak napkozben 7:00-18:00 kozotti
id@szakban ill. szombaton 8:00-12:00 kozotti idészakban végez (Igen-Nem);

= Az esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékok tarolasara alkalmas gylijté edényzet
helyszinen tartasa (Igen-Nem);

Kivitelez6 koteles Megrendeldnek az aldbbiak szerint igazolni a fenti kotelezettség teljesitését:
Kivitelezé koteles dokumentaltan tajékoztatni Megrendel6t a fenti vallalasok betartasarol.
Megrendel6 az értékelési szempontra tett megajanlasok betartasat szigoruan ellendrzi és annak
be nem tartdsa (mely sulyos szerzddésszegésnek mindsiil) esetén jogosult a szerzodés
felmondésara és meghiusulasi kotbér érvényesitésére.

8. Szerzédést biztositéo mellékkotelezettségek

8.1. Megrendeld a szerzddés késedelmes teljesitésével kapcsolatosan a késedelmes napokra
késedelmi kotbért ir eld a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan, ha Kivitelezd olyan okbdl,
amelyért felelds, késedelembe esik. A kotbér naptari napi 0sszege az altalanos forgalmi ado
nélkiil szamitott kivitelezdi dij 0,85 %o-a.

8.2. Kivitelez6 koteles meghiusulasi kotbért fizetni, ha olyan okbol, amelyért felelds, a
Szerzddés teljesitése meghiusul. Megrendeld a Szerzédés meghiusulasanak tekinti kiilondsen
azt, ha a késedelem esetére kikotott kotbér mértéke a maximum értéket eléri. A meghitisulasi
kotbér mértéke az altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott kivitelez6i dij 15 %-a.

8.3. Kivitelez6 24 honap teljes kort jotallasra koteles.

A jotallasi idészak kezdé napja a sikeres miiszaki atadas-atvételt kovetd elsé nap, melyet
jegyzOkonyvben kell rogziteni. A jotallasi idon beliil a Kivitelez6 a Megrendeld altal jelzett a
hibak kijavitasat 15 munkanapon beliil megkezdi és miiszakilag indokolt idStartam alatt
befejezi. Ellenkez6 esetben Megrendeld jogosultak a munkat massal elvégeztetni a Kivitelez6
terhére.

8.4. Kivitelez6t jotallasi kotelezettsége mellett a Ptk. szerinti szavatossagi kotelezettség is
terheli. Kivitelezdt terheli tovabba minden olyan jogszabalyi rendelkezés is, mely a Szerzédés
targya szerinti Epitménye, 1étrejové miivekre kotelez6 alkalmassagi idét ir eld.

9. Miiszaki atadas-atvétel

9.1. A Szerzddésben meghatarozott kivitelezési munkakat miiszaki atadas-atvétellel kell lezarni
a hatalyos jogszabalyok el6irdsainak megfeleléen. Kivitelezd a munkak befejezésérdl és
teljesitésre felajanlasarol az atadas-atvételi eljaras megkezdésére megjeldlt idépont eldtt
legalabb 15 nappal készre jelentésével értesiti Megrendeldt és épitési miiszaki ellendrét,
megjeldlve a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének napjat is.
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9.2. Ha Megrendeld miiszaki ellendre a készre jelentést kovetden megallapitja, hogy a munkak
befejezddtek, akkor értesiti Kivitelez6t, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatdsanak
a Kivitelezo altal jelzett idOpontban nincs akadalya, az megkezdhetd a jelzett iddpontban.

9.3. A jogszabalyban megjeldlt szervek meghivasa miiszaki atadas-atvételi eljarasra Kivitelezd
kotelezettsége.

9.4. A muszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja a megtekintést, a szemlét €s a bejarast.

Az eljaras soran a Kivitelezének igazolnia kell, hogy:

- a munka a Szerzédésben ¢és annak mellékleteiben meghatarozott kdvetelményeknek és a
hatosagi el6irasoknak, valamint az esetlegesen menetkozben elrendelt megrendel6i
modositasoknak, valtoztatdsoknak megfelelden elkésziilt,

- Kivitelezének megfeleldségi nyilatkozatot kell tennie az 4&ltala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, aruk, munkarészek megfeleldségére, valamint az elvégzett
munkak szakszertiségére.

- Valamennyi technologiai elem, ¢épitdanyag,  szerkezeti elem  rendelkezik
teljesitménynyilatkozattal az ¢épitési termék épitménybe torténd betervezésének ¢és
beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyair6l szol6 275/2013
(VIL.16.) Kormanyrendelet szerint.

9.5. Feleknek a miiszaki dtadas-atvétel megallapitasait a legalabb 3 példanyban és elektronikus

formaban is késziild jegyzOkonyvben kell rogzitenie, jegyzokonyvnek tartalmaznia kell:

- aKivitelezo teljesitésének hiany- és hibamentességét vagy,

- a Megrendeld szerint még fennall6 hibak, hidnyok felsorolasat és értékeét,

- a Kivitelez6 nyilatkozatat arrdl, hogy a Megrendeld megallapitasait elfogadja-e, ha nem,
ennek indokait,

- ha a Megrendel6 a szolgaltatast a megallapitott hibakkal, hianyokkal atveszi,

- Megrendelének a hibak, hianyok értékére, és azok kijavitasara, potlasara sziikséges
hatariddre vonatkoz6 javaslatat, amelyet Felek iranyadonak tekintenek,

- az atadéds-atvételre meghivottak ¢€s nyilatkozattételre jogosultak, illetve kotelezettek
nyilatkozatai,

- a191/2009. (1X.15.) Korm. rend. 32. § (5) bekezdésben foglaltakat.

9.6. A miiszaki atadas-atvételi eljarast jogszabalyban meghatarozott idétartamon beliil [a Ptk.
6:247. § (2) bekezdése szerinti maximum 30 nap] be kell fejezni.

9.7. A miiszaki atadas-atvétel lezarasanak idOpontjara Kivitelezd a hatadlyos jogszabalyok

rendelkezéseit figyelembe véve, kiilondsen az alabbi, Megrendeld és a miiszaki ellendr altal

észrevételezett, €s az észrevételek szerint javitott, végleges, €s hiteles dokumentaciot koteles

atadni a miliszaki ellendrnek:

- kivitelezdi és szabvanyossagi nyilatkozat,

- beépitett anyagokra, beépitett és nem beépitett berendezésekre vonatkozo anyagvizsgalati
jegyzOkonyv;
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az ¢€pitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek sordn a
teljesitmény igazolasanak részletes szabalyair6l sz6l6 275/2013 (VIIL.16.) Korméanyrendelet
szerinti teljesitménynyilatkozat;

jotallasi tevékenységet végzo szervezetek listaja (Cég név, cim, telefon), karbantartasi
utasitasok, jotallasi jegyek;

egyéb eltakarasra keriil berendezések jegyzOkonyvei,

minden a Miszaki ellendr altal el6irt egyéb dokumentum, bizonylat, jegyzOkonyv stb., ami
az elkésziilt 1étesitmény biztonsagos €s lizemszerl hasznalatahoz elengedhetetlen.

A fenti dokumentumokat véleményezésre Kivitelez6 a miiszaki atadéas-atvétel megkezdésének

iddpontjara 2 papir alapt példanyban koteles atadni az eljaré miszaki ellendrnek.

10. Teljesitési Igazolas

10.1. A teljesités elismeréseként Teljesitési Igazolas kiadasara keriil sor, melyben Megrendel6
miiszaki ellendre nyilatkozik, hogy a kivitelezés a Szerzodésnek megfelelden elkésziilt, illetve
a megvalosult teljesités a fizetési litemezésben meghatarozott szazalékos értéket elérte.

10.2. A Teljesités lgazolas kiadasanak feltétele, hogy Kivitelez6 atadja Megrendeldnek, vagy
miiszaki ellendrének az alabbi dokumentumokat:

Jogerds hatosagi engedélyek (amennyiben sziikséges).

Epitési miszaki ellendr igazoldsa a teljesitésrdl, ha az épitSipari kivitelezési

tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §-dban foglalt feltételeket

teljesiti az épitési tevékenység, vagy a Kivitelezd nyilatkozata a teljesitésrol, ha az
¢épitbipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §-a nem
vonatkozik az adott épitési tevékenységre.

Szallitolevelek a részletezd kimutatasban szerepld tételekre vonatkozoan.

A felhasznalt anyagokra vonatkozé miibizonylat/hasznalati utmutatd; mindségi

bizonyitvany; gyarté vagy forgalmazo altal kiallitott megfeleldségi nyilatkozat, az épitési

termék €pitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek sordn a teljesitmény
igazolasanak részletes szabalyairdl szo6l6 275/2013 (VII.16.) Korméanyrendelet szerinti
teljesitménynyilatkozat, egyéb mindséget tanusitd irat (jegyzOkonyvek, tanusitvanyok).

Szamlanként sziikséges benyljtani 6ket. A dokumentumokat Kivitelezé magyar nyelven,

vagy szakfordito altal elvégzett magyar nyelvii forditasban koteles biztositani.

Epitési naplé relevans oldalai (szamlanként sziikséges): Kivitelezé attekintés céljabol 10

naponta megkiildi Megrendeldnek vagy Megbizottjanak az épitési naplobejegyzéseket

alatamaszt6 széllitdleveleket és/vagy fényképeket.

A tdmogatési kérelemben szerepeltetett koltségvetés teljesitett tételeirdl készitett felmérési

naplo (elszamolasi szakaszonként sziikséges):

- A felmérési naploban a felhasznalt és beépitett anyagok, illetve az elvégzett
munkalatok, valamint a technikai megoldasok, illetdleg az eredmények pontosan
meghatarozottak és teljeskorlien 6sszevethetdek legyenek a koltségvetésben leirtakkal
(kiilonosen a fedett/beépitett/nem lathatd részek tekintetében), a kiszamlazott és a
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részletez6 kimutatasban vagy szdmléban/résszamlaban szerepld tételekkel, miiszaki
tartalommal, valamint a szallito levelekkel.

- A felmérési napld palyazati elszamolas szerinti célja, hogy a projekt megvalositasat
végzd barmely Hivatal altal delegalt ellenérok szamara a teljesitési dokumentacio
tartalma a Miiszaki Dokumentacio szerint lekovethet6 legyen. KivitelezOnek ezen cél
figyelembevételével kell a felmérési naplot elkésztenie és Megrendeld rendelkezésére
bocsatania.

= Nyilatkozat az alvallalkozoi teljesités mértékérdl.
= Nyilatkozat az alvallalkozokat megilletd ellenszolgaltatas teljesitésérdl.

Kivitelez6 a dokumentumokat 2 eredeti és egy elektronikus példanyban, magyar nyelven, sorba
rendezve, atlathatd moédon, dokumentumjegyzékkel, hiteles modon biztositja Megrendeld
részére szamlankénti gyakorisaggal. Kivitelez6t egyiittmiikodési kotelezettség terheli a
dokumentumok biztositasaval kapcsolatban a dokumentumok atadasa utan is, addig az
idépontig, ameddig a tamogatasok elszamolasa a Magyar Allamkincstarral le nem zarult. A
fenti dokumentumok hidnytalan 4taddsa a Teljesités igazolds kibocsatdsanak és a szamla
kifizetésének feltétele.

10.3. A Teljesités Igazolas alapjan Kivitelezd jogosult a kivitelezéi dij Szerzédésben
meghatarozott részének kdvetelésére, a részszamla, végszamla benyujtasara.

10.4. Teljesitési Igazolast kell kibocsatani a rész- és végszdmla benyujtasat megelézden. A
Teljesitési Igazolast 2 példanyban kell elkésziteni, amelybdl egy példany a Kivitelezé¢, egy
példany a Megrendeldé.

10.5. Megrendel6 a Szerzddés teljesitésének elismerésérdl (Teljesités Igazolds) vagy az
elismerés megtagadasardl legkésobb Kivitelezd teljesitésétdl vagy az errdl szold irésbeli
értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil irdsban koételes nyilatkozni. Ha
Kivitelezd irasbeli értesitésére (készre jelentés) Megrendeld a szerzOdésben az atadas-atvételi
eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét kovetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az
atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerzddésben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére
figyelemmel — meghatarozott hatariddben nem fejezi be, Kivitelezd kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

10.6. Felek rogzitik, hogy a Teljesitési Igazolas nem tekinthetd a fizikai munkarészek
Megrendeld altali elfogaddsanak, jovahagyasanak, a munka atvételének.

11. A karveszély atszallasa

11.1. A kérveszélyviselés a sikeres miiszaki atadas-atvétel lezarasaval és a birtokba adassal
egy idOben szall at Kivitelezorél a Megrendeldre.
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12. Elallas és felmondas Megrendel6 részérol

12.1. A Megrendel6 jogosult a Szerzédés felmondasara, ha a Kivitelezo:

egyoldaltian felhagy a Szerzddés megvaldsitasaval, illetve félreérthetetleniil kinyilvanitva
olyan szandékot mutat, hogy a tovabbiakban nem tesz eleget Szerzddés szerinti
kotelezettségeinek,

elmarad a miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében rogzitett hibajegyzékben foglaltak
teljesitése a megallapitott pothatdriddben vagy ilyen hidnyaban a felszodlitds kézhezvételét
kovetd 20 napon beliil,

fizetésképtelenné valik, felszamolas-, végelszamolas indul ellene, behajtasi vagy
végrehajtasi eljaras indul vele szemben, hitelezdivel kényszer-egyezséget kot, vagy
felszamolas alatt, illetve hitelez6i javara ¢€s altaluk kinevezett vezetés alatt folytatja
tevékenységét, vagy barmilyen hatérozat sziiletik, illetve esemény torténik, amely (barmely
alkalmazhat6 jog szerint) hasonl6 hatast valthat ki, mint az itt felsoroltak barmelyike, vagy
a Megrendeld eldzetes hozzajaruldsa nélkiil olyan alvallalkozot vesz igénybe, aki nem felel
meg az alvéllalkozdkra meghatarozott kovetelményeknek.

Kivitelez6 elmulasztja az alvallalkozokra vonatkozd adatszolgaltatasnak a teljesitését, vagy
Megrendeld haladéktalan tajékoztatdsat az alvallalkozodival kotott szerzodésben kikotott
ellenszolgaltatas teljesitésérdl, vagy annak teljesitésének megtagadasarol,

feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositdsa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni,

a Kivitelezd nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Kivitelezd
személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-ban foglaltaknak;

az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Europai Unid jogabdl eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, ¢s a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a Szerz6dés nem semmis.

A fenti esetek vagy koriilmények barmelyikének eléforduldsa esetén a Megrendeld azonnal
felmondhatja a Szerz6dést és kiutasithatja a Kivitelezt az épitési teriiletrdl egy err6l szolo

értesitéssel.

12.2. A Megrendeld koteles a Szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy Kivitelez6 tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési

eljarasbol.

12.3. Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan
hatariddvel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon — ha

a KivitelezOben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
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tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
valamely feltétel.

- a Kivitelezd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
valamely feltétel.

12.4. A felmondas idépontjaban a Kivitelez6 altal a Szerzédésnek megfelelden mar elkészitett
munka/épitmény részeknek a tulajdonjoga atszall a Megrendeldre. A Megrendel6 azon dontése,
hogy felmondja a Szerz6dést, nem befolyasolja Megrendeld egyéb jogait.

12.5. Megrendeld felmondasat kovetden Kivitelezd kdteles 15 napon beliil az épitési teriiletet
tiszta €s biztonsagos allapotban atadni és elhagyni.

12.6. Miutan a Megrendeld részérdl inditott felmondas hatalyba 1épett, a Megrendeld

- visszatarthatja a tovabbi kifizetéseket mindaddig, amig a kivitelezés, befejezés koltsége és
barmely hiba kijavitdsanak koltsége, a késedelmi kotbér €s barmely mas a Megrendelot
terheld koltség kifizetésre nem keriilt, és/vagy

- jogosult barmely koltsége és kara Kivitelezo altali megtéritésére és a kivitelezés befejezése
soran keletkezett tobbletkiaddsok megtéritésére levonva a Kivitelezd részére jarod
Osszegeket. Barmely ilyen veszteség, kar és tobbletkoltség visszaszerzését kovetden
Megrendeld koteles kifizetni a Kivitelezd részére a fennmaradé osszeget.

- jogosult a meghitsulasi kotbért a Kivitelez6vel megfizettetni.

13. Felmondas Kivitelezo részérol

13.1. A Kivitelezd jogosult a Szerzddés felmondaséara, amennyiben:

- a Kivitelezd nem kapja meg egy adott Teljesitési lgazolas alapjan részére jaro kifizetést a
jelen Szerzodésben meghatarozott idotartam lejartat kovetd 30 napon beliil,

- a Megrendeld 30 napig nem tesz eleget a jelen Szerzédésben foglalt valamely 1ényeges
kotelezettségnek.

14. Ellenérzések és auditok a magyar hatosagok altal

14.1. A Kivitelezd koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehetdvé tenni, hogy a timogatast
nyujto szervezet, kozremiikodo szervezet, a Kormany altal kijelolt bels6 ellendrzési szerv, a
fejezetek ellenérzési szervezetei, illetve egyéb arra jogosult hatésagok a Szerzddéssel
kapcsolatos dokumentumokat atvizsgélja vagy épitési teriileti ellendrzések altal ellendrizze a
projekt Kkivitelezését és teljes auditot végezzen, ha sziikséges, tdmogatd szadmlazasi
dokumentumok, valamint barmilyen maés, a projekt finanszirozésaval kapcsolatos
dokumentumok alapjan.
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15. Vegyes rendelkezések
15.1. Felek a Szerzodést a Kbt. 141. §-aban foglaltak szerint, irasban modosithatjak.

15.2. A jelen Szerz6dés alapdokumentumat képezi a lefolytatott kozbeszerzési eljaras teljes
iratanyaga ¢s Kivitelezd nyertes ajanlata.

15.3. A Felek megallapodnak abban, hogy jelen Szerz6désbdl eredd esetleges vitaikat
elsédlegesen targyalasos uton rendezik.

15.4. A jelen Szerzddésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt., annak
végrehajtasi rendeletei és mas vonatkozd magyar jogszabalyok rendelkezései az irdnyadok.

15.5. A jelen Szerzddés valamennyi Szerz6dd Fél altali alairdsa napjan hatalyba 1ép. Jelen

Szerzodést a felek elolvasas és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt, helyben hagyodan irjak ala. A szerzddés 5 eredeti példanyban késziilt.

A szerzodés mellékletei:

I. Szerzddéses Miiszaki Tartalom (fizikai csatolas nélkiil is a Szerzddés mellékletét képezi)
III. Kivitelezd feleldsségbiztositasi kdtvényének masolata

Pand, 2018. ..................

Megrendelo Kivitelezd
Pand Kozség Onkormanyzata
Képv.: Lazok Jozsef polgarmester
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